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SPECYFIKACJA OGOLNA

Obiekt lub rodzaj robét:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t remontowych w budynku Szkoty Podstawowej w Brzanie — Sala
Gimnastyczna .

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga migé miejsce tylko w przypadkach malych, prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét
budowlanych objetych specyfikacja techniczna (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a). budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b). budowle stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy
albo budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$é, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgéci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemyslowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czeéci przedmiotow sktadajgcych sie na catoéé ubytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b). posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

¢). uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krotszym od jego trwaloéci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne]




i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ ubytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, ubytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych ni_ budowa
obiektu budowlanego

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
7z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

terenie zamknictym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a). obronnodci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b). bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wladciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$c
ubytkowa

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
7 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisoéw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

oplacie — nalezy przez to rozumieé kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlaSciwy organ



drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w czasie wykonywania rob6t

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzkg¢ z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczg, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakoéci stosowanych
wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych roboét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych
czgsei obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreSlone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwnie przy odbiorze
gotowego obiektu

instrukeji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzefi technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspélzaleznosc czynnosci
obstugi, przeglagdow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
ubytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Buropejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dzialania tych organizacji




przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilo$ci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot

Wspélnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika
glownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo
sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo

zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowa_niona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéow, przekaze dziennik budowy
oraz. dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, dostarczona
przez Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnosc robé6t z dokumentacja projektowa i SST ‘
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane
na rysunku wielkosci liczbowe wymiar6w sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byc zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszcezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza byc jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy




Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych

Wykonawca bedzie:

¢). utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

d). podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze ska_enia,
halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a). zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b). zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢). mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpo_arowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpo_arowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszcezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane pizez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa



uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pafistwowej i samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa i do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédla spetniaja wymagania SST w czasie postepu robo6t. Pozostale materialy budowlane
powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wihascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
spetnienie  wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéow z jakiegokolwiek zloza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegblowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i _wiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.,

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i wlasciwosc do
robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow




Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc zastosowania réznych rodzajoéw
materialow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc pozZniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewo onych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia en na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga byc dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladac sie z czesci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakosc zastosowanych materialdow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.




5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej ni_ w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien
zawierac:

a) organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,~ rodzaje i ilosc
srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

i) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalnec wymagania,
co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mo_na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badania

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak ni_ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialoéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materialow i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych




lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna,

w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
ka da ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speniajg tych wymaga beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyc przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant



nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. [2]
Ksiazka obmiaréow Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu ka dego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Rozliczenie z zgodnie Z umowa

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialéw

z zgodnie z umowa

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wa ne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robadt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulgegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot

do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosc i ilosc robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czgsciowy




Odbior czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenic robot oraz gotowosc do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlo_onych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robét uzupelniajacych i1 robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych

W poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnodci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczefistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelo enie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny
robot(koncowy) robot”.




8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie z umowag

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

~ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 1.
Nr 204, poz. 2086). 10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45442180-2 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich przy zadaniu: " Remont Sali Gimnastycznej w
budynku Szkoly Podstawowej w Brzanej , na dzialce nr ewid. 468 w Brzanej, powiat

gorlicki, wojewddztwo matopolskie.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie nastgpujgcych robdt malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.




Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mul.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czedci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgeg jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zoltego do
ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy pafstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, 0
wladciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz 0
krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej

lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

2.95.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich

stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu  butadieno-styrenowego i innych zgodnie 2z zasadami podanymi

w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania

wydajno$¢ — 6-10 m*/dm?,




max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna

wydajnos¢ — 15-16 m?/dm?,

max. czas schniecia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogolnego

stosowania — bialy do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$é — 6-10 m?/dm’,
max. czas schnigcia —24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnoéé — 4,5-5 m*/dm?
czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ — 5-6 m?/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno$é¢ — 6-8 m*/dm?
czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé — 1,2-1,5 m*/dm?
czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnoéé — 6-8 m?/dm?
czas schnigcia— 12 h
Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogélnego  stosowania  wg
PN-C-81901/2002
wydajno$é — 6-10 m*/dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gesto$é: max. 1,6 g/em?

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%




roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
wyglad zewngtrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
grubos$¢ — 100-120 um
przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopien,
clastyczno$¢ ~ zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od podtoza,
twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosei 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powloki
odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie Iub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w

temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania,
o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,
na chlonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,
z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego

wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252

1 przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét




S.1.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewag.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak

przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),

calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

5.2.

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyé i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-
wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszezone zgodnie

z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.25.Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  sie

gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich




6.

6.1.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powltok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowa¢ farby

w roznych odcieniach.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania — Kazda powloka malarska ma by¢ odebrana przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podloza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie weze$niej niz po 3 s.

Roboty malarskie,

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich
wykonania;
dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnodci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa¢:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,




dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznoéci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi,

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robét

Zgodnie z umowa

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podloza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypelnienie ubytkéw zapraws cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych platow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w
stopniu  kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci

wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania
ostrym narze¢dziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatléw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.




9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowg

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
Cyklinowanie parkietu
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie budowlanym podczas prowadzenia prac zwigzanym z cyklinowaniem parkietu
i olejowaniu w budynku Szkoty Podstawowej w Brzanie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacg podstawe opracowania niniejszej
szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana, jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych
regul 1 zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie prac zwigzanym z cyklinowaniem parkietu. Niniejszg SST objety jest
nastepujacy zakres robot:
- mechaniczne cyklinowanie parkietu — minimum 2 razy
- reczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych
- montaz cokolikéw drewnianych i listew przypodtogowych
-olejowanie 1 woskowanie
- zabezpieczenie folig mebli, okien itp.
- sprzatanie
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna -
Og6lna”
pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.




Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z umowa,
SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot sg podane w ST
(kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogélna”. Wykonawca jest odpowiedzialny,
za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z umowa

2. Materiaty

Zgodny po wezesniejszym ustaleni mi Inwestorem

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45 000000-7) ,,Specyfikacja
techniczna — Wymagania Ogolna”.

Wykonawca ponosi koszty eksploatacji mediow (pobér pradu) — wykona prowizoryczne
pomiarownie pobieranych mediow lub uzgodni z zamawiajacym ryczattowe rozliczenie
miesieczne

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
Jjako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

~ cykliniarka mechaniczna bezpytowa

~ cykliniarka, lub cyklina reczna

— papiery $cierne o roznej gradacji

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja
Techniczna — Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport sprzetu.

Do transportu sprzgtu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie

wplyng niekorzystnie, na jako$¢ i wlasciwo$é przewozonych materialow i Sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania

przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST (kod CPV 45000000-7) »opecyfikacja

techniczna — Wymagania Ogdlne ” pkt 5.

Przed przystapieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokonaé drobnych napraw

istniejacego parkietu. Sposob ich wykonania nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru




Zaktada si¢ wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy

klepkami:

- pierwszego zgrubnego,

- drugiego wladciwego, ze zmiang ziarnistodci materiatu Sciernego.

Migjsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowaé
recznie,

W zwigzku z tym, ze prace beda wykonywane budynku szkolnym, gdzie na parterze i na

poziomie [ pigtra znajduja si¢ sale dydaktyczne Wykonawca Zapewni:

-szczelne zabezpieczenie trwajacych robét cykliniarskich aby zminimalizowaé skutki
ewentualnego przenikania pytow

- elastyczng organizacje robot, zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru

- sukcesywne sprzgtanie pomieszczef i korytarzy objetych pracami

Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robét cykliniarskich nalezy zabezpieczyé

wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po
robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu

pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Projektuje si¢ renowacje obecnie istniejacego parkietu degbowego. Caly parkiet nalezy

podda¢ doktadnemu cyklinowaniu za pomoca szlifierki taSmowej z papierem $ciernym o
ziarnistodci 36. Pierwszy szlif wykona¢ po przekatnej do stoi drewna i poprzecznie do zrddla
Swiatla. Drugi szlif nalezy wykonaé¢ prostopadle do pierwszego. Nalezy zwroci¢ uwage, aby
szlifowaé zawsze od lewej strony pomieszczenia, ,,$ciezka w Sciezke” z kazdorazowym
przesunigciem o potowe szerokoscei szlifu. Nastepnie nalezy zmieni¢ uziarnienie papieru
Sciernego na 60 i wykona¢ kolejne szlifowanie poprzecznie do zrédla $wiatla. Na koficu
wykona¢ szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdtuz wiékien, aby otworzy¢ pory

drewna. W przypadku utrudnionego dostepu (np. przy grzejnikach, w naroznikach) uzy¢
szlifierki katowej. W nielicznych miejscach wiekszych ubytkow deszezutki nalezy wymienié.

Po wyszlifowaniu podtogi, nalezy oczysci¢ ja z wszelkich pylow i przystapi¢ do

zabezpieczania poprzez olejowanie na goraco.

Olejowanie przeprowadzi¢ za pomocg thermopadu. Olej podgrzany do temperatury §00C

nanie$¢ na podloge i doktadnie wetrze¢ do catkowitego wchlonigcia. Po ok. 3 godzinach
olejowanie nalezy powtorzy¢. Po zakoficzeniu nalezy przeszlifowaé podloge bezowym

padem. Po uptywie ok. 48 godzin na podloge nalezy nanie$é¢ wosk na goraco za pomocy
maszyny jednotarczowej z thermopadem. Przy uzyciu biatego pada wosk jest wcierany i
polerowany Po ok. 3 godzinach od zakonczenia woskowania nalezy ponowi¢ polerowanie,
a nastepnie parkiet pozostawi¢ do wyschniecia na ok. 6 godzin w temperaturze 20-230C i

wilgotnosci powietrza 50-60%.




6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli, jako$ci

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miarg postepu robot, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakoscei
wykonywanych Rob6t zgodnie z podpisang umowa i wymaganiami ST. W szczeg6lnoscei

obejmujg:

badanie, jakosci sprzetu (jakosci papieru)

kontrole prawidlowosci wykonania robot

oceng estetyki wykonanych robot

stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego.

7. Obmiar robdt.

7.1. zgodne z umowg

8. Odbidr robét - Zgodnie z umowg

8.1 Warunki

odbioru Parkiet powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkdw:

zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie
dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie

wycyklinowano r¢cznie wszystkie niedost¢pne miejsca

zamontowano wszystkie cokoliki i listwy przy$cienne

8.2 Dokumenty odbioru

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
podpisang umowe

obmiary powykonawcze,

8.3 W ramach odbioru konicowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,




sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstwa,

8.4 Protokot koncowy odbioru

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem cyklinowanego parkietu do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do

malowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét  odbioru  koficowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

parkietu do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponowny odbior parkietu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - Zgodnie z umowa

45432113-9 : kiadzenie parkietu

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
w projekcie stanowigcym zatgcznik do umowy ( pomocniczo przedmiarze robét )
1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z robotami remontowymi
budowlanymi -posadzkarskie i murarskie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ tych robét oraz ich zgodno$é z umowa
rysunkami wykonawezymi, z wymogami tej SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacja
umowy (inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zamawiajgcego (zarzgdzajacego realizacja umowy,
inspektora nadzoru).

1.6.Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna
z zasadami podanymi w ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nastepujace informacje:

1) Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej

czescl opracowania.




2. MATERIALY -Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow.

2.1. Wymagania techniczne parkietu:

Do wykonania parkietu powinny by¢ dobrane materiaty (kleje, masy

wyréwnujgce, gruntowniki itp.) odpowiadajgce celowi zastosowania, odpowiadajace
normom panstwowym (norma PN-EN 204: 2002 Klasyfikacja klejow termoplastycznych
do drewna przeznaczonych do polgczen niekonstrukcyjnych) lub $wiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Klepki podlogowe powinny posiadaé
certyfikat FSC $wiadczacy, ze drewno pochodzi z kontrolowanej wycinki lasow.
W przypadku Kklejow oraz preparatow wygtadzajgcych opakowania powinny byé
opatrzone etykietg oraz powinien by¢ podany sposéb ich uzycia.

Do przyklejania klepek drewnianych nalezy stosowa¢ Kkleje 1  gruntowniki
o uzgodnionych wlasciwosciach, najlepiej od jednego producenta. Stosowane kleje
powinny zapewnia¢ trwale polaczenie przyklejanego drewna z podkladem oraz nie
powinny oddziatywac szkodliwie na podktad i parkiet. Do ewentualnego wyréwnania
powierzchni podkladu powinny by¢ stosowane masy wyrdwnujgce zapewniajgce
nalezytg przyczepno$¢ do podkladu, krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie
powodujace obnizenia wlasciwo$ci wytrzymatosciowych podktadu.

3. SPRZET

3.1. Sprzet niezbedny do wykonywania robot.

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robdt pozostawia si¢
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ujgtych w specyfikacji technicznej,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystanie z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu
budowlanego oraz niezbgdnego sprzgtu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzadzi i sprzgtu, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wplywu, na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz
bedg przyjazne dla $rodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia
niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT.

4.1 Transport materiatow.

1) Do transportu materiatéw 1 urzadzen stosowac sprawne Srodki transportu, np. takie jak:

samochdd skrzyniowy o tadownosci -10 t, samochdd dostawezy o tadownoscei 0, 9 ¢,




2) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

3) Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg speiniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

4) Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaC przepisbw obowigzujacych w transporcie drogowym oraz warunkami
wynikajgcymi z funkcjonowaniem Szkoty Podstawowej w Wilczyskach.

5) Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej,

obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Zasady ogdlne wykonania robot.

1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru

Roboét Budowlano -Montazowych.

2. Zasady (etapy) og6lne wykonania omawianych robot przedstawiaja sie nastepujaco:

c) czyszezenie starego parkietu,

d) uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot.

5.2. Zasady wykonywania poszczegolnych robot.

5.2. 1. Roboty rozbidrkowe.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
BHP.

Nalezy pozostale sgsiednie pomieszczenia zabezpieczy¢ parawanami z folii lub
z innych

materialow przed kurzem rozbiérkowym i innymi zabrudzeniami. Gruz powstaly
Z rozbiorek

nalezy natychmiast usung¢ z budynku i wywieZ¢ poza teren szkoly.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robot.

1. Kontrola, jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznych. Kontrola ta
przeprowadzana jest inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych ( kontrola miedzyoperacyjna),

b) w odniesieniu do wlasciwosci wykonania calosci omawianych robét ( kontrola koncowa).




2. Kontrola, jako$ci wykonywanych robét obejmuje sie poszczegdlne etapy:

a) prace rozbidrkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiorce,

b) czyszczenie starego parkietu,

d) uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot.

7.0BMIAR ROBOT- Zgodnie z umowa

8. ODBIORY ROBOT.

Odbidr robot polega a doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robét:

1) Wszystkie roboty czyszczenia parkietu podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

9. Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST i wymaganiami inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

-poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli  odchylenia ~od wymagan nie zagrazaja  bezpieczenstwu  uzytkowania
i trwatos$ci, obnizy¢ ceng wykonanych robot,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania -nalezy zdemontowaé

wadliwe elementy i zamontowaé elementy spelniajgce  stosowne  wymagania
( wyzej wymienione ).

10. PODSTAWY PLATNOSCI - Zgodnie z umowa

11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

11. 1. Zwigzane normatywy.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych -Tom 1
Budownictwo

ogblne:

1. Rozdziat 25 -Podlogi i posadzki

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cz¢$¢ B -Roboty
wykonczeniowe", wydanie ITB -2003 r.

11.2 Zalecane normy:

PN -93/B-02862 "Odpornos¢ ogniowa"

PN-EN 13318 .Podkiady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na roboty zwigzane z wymiang drewnianej stolarki okiennej na stolarke z PCV

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i wymiana zuzytej technicznie stolarki budowlanej na stolarke
z PCV w budynku Szkoty Podstawowej w Brzanie

Specyfikacja Techniczna sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot. Roboty, ktorych dotyczy
Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu:




1) wykonanie okna z profili PCV

2) dostawe produktu na miejsce montazu,
3) wymiane stolarki budowlanej,

4) wywoz materiatu z rozbiorki i gruzu.

Il. ZAKRES ROBOT

1. Wykonanie przez Wykonawce pomiaréw stolarki budowlanej na adresie, ktoéry to bedzie
podstawg do jej wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu wraz z jego montazem.

2. Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montazu.

3. Demontaz stolarki budowlanej w sposéb wiasciwy nie powodujacy nadmiernego zniszczenia
wykfadzin $ciennych i innych materiatéw. Wtadciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki
budowlanej wewngtrz jak i na zewngatrz Sali Gimnastycznej.

4. Osadzenie okien przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskopreznej. Uzupetnienie
pasow tynkow na osciezach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbg emulsyjng w kolorze biatym,
regulacja stolarki. Zachowanie istniejagcego podziatu powierzchni okna, w uzasadnionych
przypadkach i za zgodg Zamawiajgcego podziat okna moze zostaé zmieniony.

5. Montaz okien uchylno-rozwieranych

Zdemontowang stolarke budowlang i gruz usung¢ z miejsca montazu

7. Sprzatniecie i uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robét w obrebie
prowadzonych prac.

8. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z winy
wykonawcy ponosi on sam.

o

Il. DOKUMENTY StUZACE DO WYCENY KOSZTOW ZAMOWIENIA
1. Przedmiar rob4t wymiany okna do 1m?,
2. Przedmiar robdt wymiany okna powyzej 1m?,
3. Przedmiar rob6t wymiany okna powyzej 2m?,

IV. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Przekazanie placu budowy odbedzie sie protokotem przekazania placu budowy.

V. MATERIALY

1. Wymiana stolarki budowlanej w istniejagcych otworach i z istniejgcym podziatem szyb (chyba, ze
w porozumieniu z Zamawiajacym istnieje uzasadniona konieczno$é jej zmiany).

2. Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV

3. Szyby zespolone o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz Ug= 1,1W/m?K starannie
osadzone w ramie z PCV, ktdre uniemozliwia strate ciepta przez okno.

4. Okucia w oknach stosowad kompletne, przystosowane do ciezaru wiasnego skrzydia i obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki, rozwieralnosé
z mozliwoscia zwykiego uchytu, klamki w kolorze bialym z materiatu PCV.

5. Otwory w osciezach umozliwiajace odprowadzenie na zewnatrz wody.

VI. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy pomocy sprzetu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadajacy

przepisom BHP. Zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢ dobrany

do rodzaju wykonywanych robét, nie stwarzajgcy uszkodzen mienia komunalnego i najemcy.

Vil. TRANSPORT

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona $rodkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za

sprawne $rodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca. Przewozenie stolarki

budowlanej na miejsce montazu $rodkiem transportu wyposazonym w odpowiednio przystosowanych

stojakach, zabezpieczonych pasami.

Vill. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaswiadczenia o jakosci, atestow,

aprobat i certyfikatow ITB na przedmiot zamdwienia wraz z okuciami i parapetami.




Zakres kontroli obejmowa¢ bedzie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

zgodnosé z przedmiarem robot,

jakosd¢ uzytego materialu,

jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robét,

sposéb i jakos¢ osadzenia stolarki,

jakos¢ wykonania obrébki i rob6t malarskich,
posprzgtanie miejsca montazu.

Wykonawca jest zobowiazany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo

Budowlane.
IX. ODBIOR ROBOT
Gotowos¢ do odbioru Wykonawca bedzie zgtaszal na pismie po robét zanikowych.

X. Wykonawca przedmiot zamoéwienia wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami: Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskg Normg Budowlang, Warunkami

technicznymi i Prawem Budowlanym.

Xiit.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U.
22013 r,, poz. 1409, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz.
690, ze zmianami),

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1,

Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,

Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,

Swiadectwo materiatéw trudno palnych (okna) BN-87/8826-02,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,

Roboty tynkowe PN-70/B-10100




