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SPECYFIKACJA OGOLNA

Obiekt lub rodzaj robét:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania og6lne dotyczgce
wykonania i odbioru robét remontowych w budynku Szkoty Podstawowej w Siedliskach
— Sala Gimnastyczna .

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mig¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i konstrukeji
drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia
1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacja techniczna (ST) i szczegolowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a). budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b). budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale Zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolnostojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna calosé, w ktédrym
dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku

budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacije), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych
1 innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czedci przedmiotow skladajgcych sie na catosé ubytkowa.

obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:




a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b). posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢). uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ ubytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, ubytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych ni budowa
obiektu budowlanego

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumieé¢ teren zamknigty, o ktédrym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a). obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b). bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ




specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosei okreslonych
w rozdziale 8

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralna
cato$¢ ubytkowa

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robo6t
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe :
rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wylicze, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
odpowiedniej zgodnosSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg¢ prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentacji projektowe;j

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych

cz¢sci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji




ustaleniach techmnicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwnie przy odbiorze gotowego obiektu

instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnosé lub wspoltzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne ubytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakie maja speliac roboty budowlane
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilodci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot

Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika
glownego oraz slownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowa_niona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,




poda lokalizacje i wspolrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, dostarczona
przez Zamawiajacego.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byc zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Wielko$ci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byc
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robst. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych

Wykonawca bedzie:

¢). utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

d). podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze ska_enia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a). zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b). zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,




¢). mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpo_arowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpo_arowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoficzony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczefstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacice i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pafistwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 1. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania



opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
i do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédha spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoélowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajgc w to zrédlta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét,
chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegéltowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piaskui_wiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wlasciwosc do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien




byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

3. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robét i wlasciwosci przewo_onych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia_en na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga byc dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawcea opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakosc zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.



5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej ni_ w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakos$ci
winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

) wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,— rodzaje 1
ilosc srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

i) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot :

Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji proj ektowej 1 SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mo_na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badania

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak ni_ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony



Wykonawcey i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materialow i robét
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z
1998 1. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna,

w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez
SST, ka da ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymaga beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyc przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,




— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc r1zeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot. [2] Ksiazka obmiaréw Ksiazka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu ka dego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robé6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

¢) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Rozliczenie z zgodnie Z umow3

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

z zgodnie Z umow3

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wa_ne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robdt.

7. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot



W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot

do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilosc robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w opatciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowile zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto_onych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i
SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszezeg6lnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest
protoko! odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
nastepujace dokumenty:



1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbiordw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelo enie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robo6t wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér
po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny
robét(koncowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie z umowg

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpo_arowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 1. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086). 10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).




— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowa_nionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45442180-2 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich przy zadaniu: " Remont Sali Gimnastycznej w
budynku Szkoty Podstawowej w Siedliskach 259, powiat gorlicki, wojew6dztwo

malopolskie.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.,

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.




Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze
organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcieficzenie 1 czgdei ciasta wapiennego z 3 czgdciami wody, tworzaca jednolita mase

bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

24.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéltego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej
do brunatnej, bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, Z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym,
o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy

panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

2.5.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg — do farb wapiennych,

terpentyne 1 benzyng — do farb i emalii olejnych,

inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz 7z zakresem ich

stosowania.

Farby budowlane gotowe




2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach

i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajno$é — 6-10 m%/dm?,

max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna

wydajnosé — 15-16 m*/dm’,

max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — bialy

do wygtadzania podktadu pod powltoki chlorokauczukowe,

Rozcieficzalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego

stosowania — bialy do rozcieficzania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$é — 6-10 m?*/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno$é — 4,5-5 m?/dm?
czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ — 5-6 m?/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno$é — 6-8 m*/dm?
czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos¢ — 1,2—1,5 m%/dm?




czas schniecia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?
czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$é — 6-10 m*dm>
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gesto$é: max. 1,6 g/cm?
zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubos¢ — 100-120 pm
przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,
elastycznos¢ — zgigta powltoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé
lub odstawania od podtoza,
twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokos$ci 1,0 m nie powinna
powodowa¢ uszkodzenia powloki
odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze

min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile

swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,




na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcieniczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,

z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego

wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych,

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252

i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopuscié¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury

i urzgdzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy




5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypelnienie ubytkoéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszcezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyé i ponownie wypelni¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszezone zgodnie

z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

52.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong wodg w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podkiadowe.

52.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie  pokrywa  sie

gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow,
plam i odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powltok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolity zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.




Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé

farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania — Kazda powloka malarska ma byé odebrana przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwo$ci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czysto$ci,

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich
wykonania:
dla farb emulsyjnych nie weze$niej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie
1 uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardoei oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy

usung¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.
7. Obmiar robét — zgodnie z umow3g

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podloza




8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach pafstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa
si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem

oczyscié,

8.2. Odbidr robot malarskich

10.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy
i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych platéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzg¢dziem powloki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka

lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnoSci - Zgodnie z umow3g

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy

odbiorze.




PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
Cyklinowanie parkietu
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie budowlanym podczas prowadzenia prac zwigzanym z cyklinowaniem parkietu
i olejowaniu w budynku Szkoty Podstawowej w Siedliskach -Sala gimnastyczna
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej
szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana, jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie prac zwigzanym z cyklinowaniem parkietu. Niniejszga SST objety jest
nastepujacy zakres robot:
- mechaniczne cyklinowanie parkietu — minimum 2 razy
- reczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych
- montaz cokolikow drewnianych i listew przypodtogowych
-olejowanie i woskowanie
- zabezpieczenie folig mebli, okien itp.
- sprzatanie

1.4. Okreslenia podstawowe.




Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna
-Ogo6lna”

pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowsa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST
2. Materiaty

Zgodny po weczesniejszym ustaleni mi Inwestorem

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

Wykonawca ponosi koszty eksploatacji mediéw (pobdr pradu) — wykona prowizoryczne
pomiarownie pobieranych mediow lub uzgodni z zamawiajgcym ryczattowe rozliczenie
miesieczne

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ materialéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujgcym sprzetem:

— cykliniarka mechaniczna bezpylowa

— cykliniarka, lub cyklina r¢czna

— papiery $cierne o réznej gradacji

4. Transport.

4.1, Wymagania og6lne.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST

4.2. Transport sprzetu.

Do transportu sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktore nie
wplynag niekorzystnie, na jako$¢ i whasciwo$¢ przewozonych materialow i sprzetdw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania

przepisoOw ruchu drogowego.




5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST

Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ drobnych napraw

istniejgcego parkietu. Sposob ich wykonania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

Zaklada si¢ wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy
klepkami: pierwszego zgrubnego,

- drugiego wlasciwego, ze zmiang ziarnisto$ci materiatu $ciernego.

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wngki i listwy przys$cienne nalezy cyklinowac

recznie. W zwigzku z tym, ze prace bedg wykonywane budynku szkolnym, gdzie na parterze i
na poziomie I pigtra znajduja si¢ sale dydaktyczne Wykonawca zapewni:

-szczelne zabezpieczenie trwajacych robot cykliniarskich aby zminimalizowac¢ skutki
ewentualnego przenikania pytéw elastyczng organizacje robdt, zgodna ze wskazaniami

Inspektora Nadzoru sukcesywne sprzatanie pomieszczen i korytarzy objetych pracami

Przed przystapieniem i1 podczas prowadzenia rob6t cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢
wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po
robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu

pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Projektuje si¢ renowacj¢ obecnie istniejacego parkietu debowego. Caly parkiet nalezy

podda¢ doktadnemu cyklinowaniu za pomocg szlifierki taSmowej z papierem $ciernym o
ziarnisto$ci 36. Pierwszy szlif wykona¢ po przekatnej do stoi drewna i poprzecznie do Zrédta
$wiatla. Drugi szlif nalezy wykonaé prostopadle do pierwszego. Nalezy zwrocié uwage, aby
szlifowa¢ zawsze od lewej strony pomieszczenia, ,,$ciezka w $ciezke” z kazdorazowym
przesuni¢ciem o potowe szerokosci szlifu. Nastepnie nalezy zmieni¢ uziarnienie papieru
Sciernego na 60 i wykona¢ kolejne szlifowanie poprzecznie do zrodta $wiatta. Na koncu
wykona¢ szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdtuz wtdkien, aby otworzy¢ pory
drewna. W przypadku utrudnionego dostepu (np. przy grzejnikach, w naroznikach) uzy¢
szlifierki katowej. W nielicznych miejscach wigkszych ubytkéw deszczutki nalezy wymienic.
Po wyszlifowaniu podtogi, nalezy oczysci¢ jg z wszelkich pytow i przystapic¢ do
zabezpieczania poprzez olejowanie na gorgco.

Olejowanie przeprowadzi¢ za pomocg thermopadu. Olej podgrzany do temperatury 800C
nanie$¢ na podtoge i doktadnie wetrze¢ do catkowitego wchtoniecia. Po ok. 3 godzinach
olejowanie nalezy powtorzy¢. Po zakonczeniu nalezy przeszlifowaé podtoge bezowym

padem. Po uptywie ok. 48 godzin na podlogg nalezy nanies¢ wosk na goraco za pomoca




maszyny jednotarczowej z thermopadem. Przy uzyciu bialego pada wosk jest wcierany
i polerowany Po ok. 3 godzinach od zakonczenia woskowania nalezy ponowié polerowanie,
a nastgpnie parkiet pozostawi¢ do wyschniecia na ok. 6 godzin w temperaturze 20-230C

i wilgotnosci powietrza 50-60%.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli, jako$ci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
Protokdt koncowy odbioru

Odbior konicowy koncezy si¢ protokolarnym przejeciem cyklinowanego parkietu do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do

malowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
parkietu do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponowny odbidr parkietu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

45432113-9 : kladzenie parkietu

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych robdt sg
przedstawione w projekcie stanowigcym zalacznik do umowy ( pomocniczo
przedmiarze robét )

1.4.0Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlano-
Montazowych.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robdt.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z robotami remontowymi
budowlanymi -posadzkarskie i murarskie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa
rysunkami wykonawczymi, z wymogami tej SST i poleceniami zarzadzajgcego

realizacja umowy (inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od




tych dokumentéw wymaga akceptacji zamawiajacego (zarzadzajacego realizacjg
umowy, inspektora nadzoru).

1.6.Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna
z zasadami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastgpujgce informacije:

1) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czesci opracowania.

2) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej
czeSci opracowania.

2. MATERIALY -Og6lne wymagania dotyczgce materialow.

2.1. Wymagania techniczne parkietu:

Do wykonania parkietu powinny by¢ dobrane materiaty (kleje, masy

wyréwnujgce, gruntowniki itp.) odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajace
normom  panstwowym (norma PN-EN 204: 2002 Klasyfikacja klejow
termoplastycznych do drewna przeznaczonych do polgczen niekonstrukcyjnych) lub
swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Klepki podlogowe
powinny posiada¢ certyfikat FSC $wiadczgcey, ze drewno pochodzi z kontrolowanej
wycinki lasow. W przypadku klejéw oraz preparatéw wygladzajacych opakowania
powinny by¢ opatrzone etykietg oraz powinien by¢ podany sposéb ich uzycia.

Do przyklejania klepek drewnianych nalezy stosowaé kleje i gruntowniki
o uzgodnionych wiasciwosciach, najlepiej od jednego producenta. Stosowane kleje
powinny zapewniaé trwale potgczenie przyklejanego drewna z podkladem oraz nie
powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad i parkiet. Do ewentualnego wyréwnania
powierzchni podkiadu powinny by¢ stosowane masy wyréwnujace zapewniajace
nalezyty przyczepno$¢ do podkiadu, krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie
powodujace obnizenia wlagciwoscei wytrzymatosciowych podktadu.

3. SPRZET

3.1. Sprzet niezbedny do wykonywania robot.

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robét pozostawia

si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.




Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ujetych w specyfikacii technicznej,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystanie z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego oraz niezbednego sprzetu.

Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania takich narzadzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu, na jako$¢ materialéw i wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla $rodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia
niegwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

4.1 Transport materiatéw.

1) Do transportu materialéw i urzadzen stosowac¢ sprawne $rodki transportu, np. takie
jak: samochéd skrzyniowy o tadownosci -10 t, samochéd dostawezy o fadownosci 0, 9 t,

2) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

3) Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego.

4) Przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym oraz warunkami
wynikajacymi z funkcjonowaniem Szkoty Podstawowej w Wilczyskach.

5) Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej,

obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Zasady og6lne wykonania robot.

1. Ogélne zasady wykonania robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych.

2. Zasady (etapy) og6lne wykonania omawianych robot przedstawiaja sie nastepujaco:
c) czyszczenie starego parkietu,

d) uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robét.

5.2. Zasady wykonywania poszczegolnych robat.




5.2. 1. Roboty rozbiérkowe.

Przy wykonywaniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzegaé odpowiednich przepisow
BHP. Nalezy pozostate sgsiednie pomieszczenia zabezpieczyé parawanami z folii lub
z innych materiatéw przed kurzem rozbiérkowym i innymi zabrudzeniami. Gruz
powstaly z rozbidrek

nalezy natychmiast usuna¢ z budynku i wywiezé poza teren szkoty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli, jako$ci robot.

1. Kontrola, jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

2. Kontrolg, jakosci wykonywanych rob6t obejmuje sie poszczegélne etapy:

a) prace rozbidrkowe wraz z wywozem gruzu po rozbioree,

b) czyszczenie starego parkietu,

d) uporzgdkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot.

7.0BMIAR ROBOT —Zgodnie z umows .

8. ODBIORY ROBOT.

Odbidr robot polega a doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robot:

1) Wszystkie .roboty czyszczenia parkietu podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

9. PODSTAWY PLATNOSCI — zgodnie z umowg

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

11. 1. Zwigzane normatywy.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych ~Tom I
Budownictwo

ogolne:

1. Rozdzial 25 -Podlogi i posadzki

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$é B -Roboty
wykonczeniowe", wydanie I'TB -2003 r.

11.2 Zalecane normy:

PN -93/B-02862 "Odporno$¢ ogniowa"

PN-EN 13318 .Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.










