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SPECYFIKACJA OGOLNA

Obiekt lub rodzaj robot:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t remontowych w budynku Szkoly Podstawowej w Stréznej

— Sala Gimnastyczna .

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej]
specyfikacji moga mig¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i konstrukeiji
drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania begdg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia
1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objctych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacja techniczna (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a). budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b). budowle stanowigc calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy
albo budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna calo$é, w ktérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojagce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
I innych urzadzefi) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czedci przedmiotow sktadajacych sie na cato$é ubytkowa.

obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,




b). posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢). uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne;j
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

budowie —nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiéree obiektu budowlanego

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ ubytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytul prawny wynikajgcy z prawa wlasnoéci, ubytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych ni_ budowa
obiektu budowlanego

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych
i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a). obronnosci lub bezpieczehstwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b). bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

aprobacie technicznej ~ nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8




wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna
catos¢ ubytkowa

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakofczeniu

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é za prowadzona budowe

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, shizaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wylicze, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
odpowiedniej zgodnoSei — nalezy przez to rozumieé zgodnoéé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j

rekultywacji ~ nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych

czgscei obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czeéé obiektu budowlanego
zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych




grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 . w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pzn. zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwnie przy odbiorze gotowego obiektu :
instrukeji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzefi technicznych i maszyn, okre§lajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1
bezpieczne ubytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi
zasadami dzialania tych organizacji

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnodei technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilodci i wymogéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot

Wspélnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika
glownego oraz stownika uzupeniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamodwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to 0soba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowa_niona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspohzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.




Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, dostarczona
przez Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,OgdInych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byc zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byc
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
I bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych

Wykonawca bedzie:

¢). utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

d). podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze ska_enia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a). zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b). zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢). mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpo_arowa




Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczedi obciazenia na os przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od whadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w Sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji tobot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagafi sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane 7 wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pafistwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzeti lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1. MATERIALY




2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
i do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2, Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajgc w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robét,
chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegélowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piaskui_wiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiatly,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wlasciwosc do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc zastosowania roznych
rodzajow materialtdbw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc poézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie




gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzgt bedgcy whasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci do pracy. Bedzie spemial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i wiasciwosci przewo_onych
materialéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia_en na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga byc dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawea opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci opisowej
i graficzne;j,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakosc zastosowanych materialtow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw
1 elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawcee nie pdzniej ni_ w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci




Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci
winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,— rodzaje
i ilosc srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

i) sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mo_na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badania

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak ni_ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrddla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiatdéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa




niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 1. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez
SST, ka_da ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speniajg tych wymaga beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyc przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i tempelatule powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc 1zeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,




— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot. [2] Ksiazka obmiaréw Ksiazka obmiardéw stanowi
dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu ka dego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Rozliczenie z zgodnie z umowy

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

z zgodnie z umowy

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzed pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wa_ne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robdt.

7. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi




f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot

do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilosc robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbi6r
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa W punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto _onych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakeie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych,
zwlaszcza w  zakresie wykonania 1obot uzupelniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszezegllnych elementach konstrukeyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest
protok6t odbioru  ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,




6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przeto enie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie z umowg

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpo_arowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086). 10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. — w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiorkowych przy: "Remont Sali Gimnastycznej w Budynku Szkoly w Stroznej

188, 38-350 Bobowa, powiat gorlicki, wojewddztwo matopolskie."

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obietych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. — Rozbio6rki

B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuija.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét owinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy




Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. Transport

Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczna i wodno-

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Material poza obreb budynku znosié lub spuszczaé rynnami

w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ r¢cznie. Material odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i Sciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi.

Materialy posegregowacé i odnies¢ lub odwiez¢é na miejsce skladowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku
wykué z otwordw, oczyscié, i skladowac.

(5) Powstaly po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem piaszezystym zaggszczanym warstwami.

Wierzchnig warstwe grubosei 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.,

(6) Teren splantowad i oczysci¢ z resztek materiatéw.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych — zgodnie z projektem.

7. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. Podstawa platnosci — zgodnie z umowg




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45442180-2 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich przy zadaniu: " Remont Sali
Gimnastycznej w budynku Szkoly Podstawowej w Bobowej” powiat gorlicki,

wojewddztwo matopolskie."

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi

normami,.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone

jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne




Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcieficzenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita mase

bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zoéltego do
ciemnobrazowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
Jasnozoéltej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwos$ciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg¢ — do farb wapiennych,

terpentyne 1 benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zaSwiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich

stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach

1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania

wydajnos$¢ — 6-10 m*/dm?,




max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna

wydajno$é¢ — 15-16 m?/dm3,

max. czas schnigcia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — bialy

do wygtadzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stoso-

wania — bialy do rozcieficzania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,

max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno$¢ — 4,5-5 m¥dm?

czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnosé — 5-6 m*/dm’,

max. czas schnigcia —24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajno$¢ — 6-8 m?/dm’

czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajno$é — 1,2—-1,5 m?/dm?

czas schniecia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ — 6—-8 m?/dm?

czas schniecia— 12 h

Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos$é — 6-10 m?/dm?




2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepkos¢ umowna: min. 60

gestos$é: max. 1,6 g/cm?

zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschni¢cia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos$¢ — 100-120 pm

przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopien,

elastycznos¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,

twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nic moze
wystepowac specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j,

na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje

si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.




2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego

wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252

i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

S. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewag.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakornczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasic malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
1 urzagdzen sanitarnych),

catkowitym ukonfczeniu robot elektrycznych,

calkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione
przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa

cementowo-wapienng.




5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie

z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez
gruntowania powierzchni.

522.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong
wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podkladowe.

52.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa  si¢

gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby

w rdznych odcieniach.

6. Kontrola jakos$ci




6.1. Powierzchnia do malowania — Kazda powloka malarska ma byé odebrana przez.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwos$ci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich
wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powloki czegsciowo lub calkowicie i wykona¢ powtdrnie.
7. Obmiar robét — zgodnie Z umowy

8. Odbidr robot




Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa sie po duzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy
I zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych platéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci

wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajagce na prébie
poderwania ostrym narzg¢dziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkky szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.




9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

Cyklinowanie parkietu
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie budowlanym podczas prowadzenia prac zwigzanym z cyklinowaniem parkietu
i olejowaniu w budynku Szkoly Podstawowej w Stréznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacg podstawe opracowania niniejszej
szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana, jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1, Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania b¢dg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie prac zwigzanym z cyklinowaniem parkietu. Niniejsza SST objety jest
nastepujacy zakres robot:

- mechaniczne cyklinowanie parkietu — minimum 2 razy

- reezne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych

- montaz cokolikow drewnianych i listew przypodtogowych




-olejowanie i woskowanie

- zabezpieczenie folig mebli, okien itp.

* sprzatanie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7)

2. Materiaty

Zgodny po wezesniejszym ustaleni mi Inwestorem

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST (kod CPV 45000000-7) Wykonawca
ponosi koszty eksploatacji mediow (pobér pradu) — wykona prowizoryczne

pomiarownie pobieranych mediéw lub uzgodni z zamawiajgcym ryczaltowe rozliczenie
miesi¢czne

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

— cykliniarka mechaniczna bezpylowa

— cykliniarka, lub cyklina reczna

— papiery $cierne o réznej gradacji

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja
Techniczna — Wymagania Ogdlne”.

4.2. Transport sprzetu.

Do transportu sprz¢tu stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzegac przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ i wlasciwo$¢ przewozonych materialoéw i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania

przepisow ruchu drogowego.




6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych Robdt zgodnie z podpisang umowsa i wymaganiami ST. W szczego6lnosci
obejmuja:

6.3 Protokot koncowy odbioru

Odbidr koncowy koniczy sie protokolarnym przejeciem cyklinowanego parkietu do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do

malowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koficowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
parkietu do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior parkietu.

PODSTAWA PLATNOSCI —Zgodnie z umowg

45432113-9 : kladzenie parkietu

Rozwiagzania techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych robdt sg
przedstawione w projekcie stanowigcym zalgcznik do umowy ( pomocniczo
przedmiarze robot )

1.4.0kre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z robotami remontowymi
budowlanymi -posadzkarskie i murarskie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa
rysunkami wykonawczymi, z wymogami tej SST i poleceniami zarzgdzajgcego

realizacjg umowy (inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od



tych dokumentéw wymaga akceptacji zamawiajagcego (zarzadzajgcego realizacjg
umowy, inspektora nadzoru).

1.6.Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

1) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czesci opracowania.

2) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czg$ci opracowania.

2. MATERIALY -Ogélne wymagania dotyczace materialow.

2.1. Wymagania techniczne parkietu:

Do wykonania parkietu powinny by¢ dobrane materiaty (kleje, masy

wyrownujgce, gruntowniki itp.) odpowiadajgce celowi zastosowania, odpowiadajace
normom panstwowym (norma PN-EN 204: 2002 Klasyfikacja klejow
termoplastycznych do drewna przeznaczonych do polgczen niekonstrukcyjnych) lub
$wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Klepki podlogowe
powinny posiada¢ certyfikat FSC $wiadczacy, ze drewno pochodzi z kontrolowanej
wycinki lasoéw. W przypadku klejow oraz preparatéw wygtadzajgcych opakowania
powinny by¢ opatrzone etykietg oraz powinien by¢ podany sposéb ich uzycia.

Do przyklejania klepek drewnianych nalezy stosowaé kleje 1 gruntowniki
o uzgodnionych wilasciwosciach, najlepiej od jednego producenta. Stosowane kleje
powinny zapewnia¢ trwate polgczenie przyklejanego drewna z podktadem oraz nie
powinny oddziatywac szkodliwie na podktad 1 parkiet. Do ewentualnego wyréwnania
powierzchni podkiadu powinny by¢ stosowane masy wyréwnujgce zapewniajgce
nalezytg przyczepno$¢ do podkladu, krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie
powodujace obnizenia wlasciwosci wytrzymatosciowych podkladu.

3. SPRZET

3.1. Sprzet niezbedny do wykonywania robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robdt pozostawia

si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzagdzajacym realizacjg umowy.




Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ujetych w specyfikacji techniczne;j,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystanie z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego oraz niezbgdnego sprzgtu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzadzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu, na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz
bedg przyjazne dla S$rodowiska. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub urzadzenia
niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1 Transport materiatow.

1) Do transportu materialéw i urzadzen stosowaé sprawne $rodki transportu, np. takie
jak: samochod skrzyniowy o tadownosci -10 t, samochod dostawcezy o tadownoscei 0, 9 t,

2) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

3) Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

4) Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym oraz warunkami
wynikajacymi z funkcjonowaniem Szkoty Podstawowej w Wilczyskach.

5) Materialy nalezy uklada¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej,

obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas

transportu.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Zasady og6lne wykonania robét.

1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych.

2. Zasady (etapy) ogo6lne wykonania omawianych robdt przedstawiajg sie nastepujgco:
a) uktadanie nowego parkietu,

b) uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robét.

5.2. Zasady wykonywania poszczegolnych robot.




5.2. 1. Roboty rozbiorkowe.

Przy wykonywaniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw
BHP. Nalezy pozostale sgsiednie pomieszczenia zabezpieczy¢ parawanami z folii lub
z innych materialow przed kurzem rozbidrkowym i innymi zabrudzeniami. Gruz
powstaly z rozbidrek

nalezy natychmiast usung¢ z budynku i wywiez¢ poza teren szkoty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robdt.

1. Kontrola, jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Kontrola ta przeprowadzana jest inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych ( kontrola migedzyoperacyjna),

b) w odniesieniu do wilasciwosci wykonania cato$ci omawianych robot ( kontrola
koncowa).

2. Kontrolg, jakos$ci wykonywanych robot obejmuje si¢ poszczegolne etapy:

a) prace rozbiorkowe wraz z wywozem gruzu po rozbidrce,

b) czyszczenie starego parkietu,

d) uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robét.

7.0BMIAR ROBOT —Zgodnie z umowa

8. ODBIORY ROBOT.

Odbidr robét polega a doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robot:

1) Wszystkie roboty czyszczenia parkietu podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

9. Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST 1 wymaganiami inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

-poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania

i trwalo$ci, obnizy¢ ceng wykonanych robét,




-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania -nalezy zdemontowaé

wadliwe elementy i zamontowac¢ elementy spelniajgce stosowne wymagania
( wyzej wymienione ).

10. PODSTAWY PEATNOSCI — zgodnie z umowa

11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

11. 1. Zwigzane normatywy.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych -Tom I
Budownictwo

ogolne:

1. Rozdziat 25 -Podlogi i posadzki

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B -Roboty
wykonczeniowe", wydanie ITB -2003 r.

11.2 Zalecane normy:

PN -93/B-02862 "Odpornos¢ ogniowa"

PN-EN 13318 .Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.







