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SPECYFIKACJA OGOLNA

Obiekt lub rodzaj robét:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robdt remontowych w budynku Szkoty Podstawowej w Wilczyskach — Sala
Gimnastyczna .

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacja techniczna (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a). budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b). budowle stanowiacg cato$é¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zZwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowite] budynku
budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszezalnie Sciekow,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglegdem technicznym czgdei
przedmiotow skiadajacych sie na cato$¢ ubytkowa.



obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegblnosci:

a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b). posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢). uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krétszym od jego trwatodci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ ubytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, ubytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych ni budowa
obiektu budowlanego

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréow czgsciowych
i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego 1 kartograficznego:

a). obronnodci lub bezpieczenstwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b). bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.




wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organspecjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale §

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna cato$é
ubytkowa

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe :
rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wylicze, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w rejestrze
obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych




czgéci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolna do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych

grupach, Klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwnie przy odbiorze
gotowego obiektu

instrukeji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosc czynnodci
obslugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
ubytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot
Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiefi publicznych. Sktada sie ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wezesnych Panfstw Cztonkowskich UE stalo sie
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo

zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowa_niona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminiec okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspohzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu  punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, dostarczona przez
Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéow budowli musza byc jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajagcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgeze,
oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych

Wykonawca bedzie:

¢). utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



d). podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze ska enia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a). zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b). zanieczyszczeniem powietrza pyltami i gazami,

¢). mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpo_arowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powicrzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.




1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pafistwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzefi lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa i do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostale materialy budowlane
powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia
i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialtéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub
szezegOlowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i _wiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wlasciwosc do




robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc zastosowania réznych rodzajow
materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w  SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscig
Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6ét ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawcea dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

3. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i wiasciwosci przewo_onych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia_en na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga byc dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,




5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakosc zastosowanych materialtéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej ni_ w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

a) organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$é wykonania poszczego6lnych elementdw
robot,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
Wwyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,— rodzaje i ilosc
srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

1) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materialéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.




6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mo_na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badania

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak ni_ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiatéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobieraé probki materialéw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezale_nemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna,

w przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, ka_da
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwick materiaty, ktére nie speiniaja tych wymaga beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyc przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony



budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom [ub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét. [2]
Ksiazka obmiaréw Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu ka_dego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy




Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Rozliczenie z zgodnie z umowg

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

z zgodnie Z umowg

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wa ne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robét.

7. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych 1 ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilo$ci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czeséci robét

do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc i ilosc robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czg$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru




ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto_onych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych

w poszezegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
7e jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest protokét
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiordéw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelo_enie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbi6r po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny



wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbié6r ostateczny
robot(koncowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie z umowg

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpo_arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).

~ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086). 10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowa_nionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, monta_u i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

~ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta_owych, (tom I, 11, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.




— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45442180-2 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich przy zadaniu: " Remont Sali
Gimnastycznej w budynku Szkoly Podstawowej w Wilczyskach, na dzialce

nr ewid. 673/3 w Wilczyskach, powiat gorlicki, wojewddztwo matopolskie."

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie nastgpujgcych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcieficzenie | czedci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacy jednolity
mase bez grudek i zanieczyszczef.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byé ciecza oleista o zabarwieniu od zdltego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy pafstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozéltej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
o wilasciwodciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym Jub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zadwiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich

stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe




2.5.1.  Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi
w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ['TB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnoéé — 6-10 m?*/dm?>,
max. czas schnig¢cia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
wydajno$é — 15-16 m?/dm?,
max. czas schnigcia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdélnego

stosowania — bialy do rozcienczania wyrobdw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnoéé — 6-10 m?/dm?>,
max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno$é — 4,5-5 m*/dm?
czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajno$¢ — 5-6 m*/dm?,

max. czas schnig¢cia — 24 h




Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno$é — 6-8 m*/dm?
czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno$é — 1,2—1,5 m*/dm’

czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$é — 6-8 m*/dm?

czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-
81901/2002

wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gesto$é: max. 1,6 g/em’
zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubos¢ — 100-120 pm
przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopien,
elastyczno$é — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje
peknig¢ lub odstawania od podtoza,

twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,



odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powloki

odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowaé specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie

lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w

temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,
na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,
z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy

zagruntowad rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego

wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252

i przepisami obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.




5.1.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,

jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

cieplym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
i urzadzen sanitarnych),

calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

calkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

5.2,

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byd¢,
naprawione przez wypehlienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i
ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podkiadowe;.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez

gruntowania powierzchni.
5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢é wykonana powloka lecz

rozcienczong wodag w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac

pokostem.




5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig

gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodké6w myjacych i dezynfekujgcych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powltok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3.  Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowaé

farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania — Kazda powloka malarska ma by¢é odebrana przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsiagkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,




Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wezedniej niz po 7 dniach,

dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie
i uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy

usung¢ wykonane powtloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.
7. Obmiar robét — zgodnie z umowg

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne




uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podloze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robdt malarskich

10.

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy
1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu Iub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciek6w, pecherzy odstajacych platéw powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang
szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie
poderwania ostrym narz¢dziem powtoki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka
lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
Podstawa platnosci — zgodnie z umowg

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.




PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
Cyklinowanie parkietu

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie budowlanym podczas prowadzenia prac zwigzanym z cyklinowaniem parkietu
i olejowaniu w budynku Szkoly Podstawowej w Wilczyskach — Sala gimnastyczna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania niniejszej
szezegbtowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana, jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prac zwigzanym z cyklinowaniem parkietu. Niniejszg SST objety jest
nastgpujacy zakres robot:

- mechaniczne cyklinowanie parkietu — minimum 2 razy

- rgezne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych

- montaz cokolikow drewnianych i listew przypodtogowych

-olejowanie i woskowanie

- zabezpieczenie folig mebli, okien itp.




1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowag, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét sg podane w ST

2. Materiaty

Zgodny po wezeéniejszym ustaleni mi Inwestorem

3. Sprzgt

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja
techniczna — Wymagania Ogo6lna”.

Wykonawcea ponosi koszty eksploatacji mediow (pobér pradu) — wykona prowizoryczne
pomiarownie pobieranych mediéw lub uzgodni z zamawiajacym ryczaltowe rozliczenie
miesigczne

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na
Jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujagcym sprzetem:

— cykliniarka mechaniczna bezpylowa

— cykliniarka, lub cyklina reczna

— papiery $cierne o rdznej gradacji

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja
Techniczna — Wymagania Ogdlne”.

4.2. Transport sprzetu.

Do transportu sprzgtu stosowaé nastepujace sprawne technicznie §rodki transportu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktére nie




wptlyna niekorzystnie, na jakosé i wlagciwoéé¢ przewozonych materiatéw i Sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST

Przed przystapieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokonaé drobnych napraw
istniejacego parkietu. Sposob ich wykonania nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru
Zaklada si¢ wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin migdzy
klepkami:

- drugiego wlasciwego, ze zmiang ziarnistodci materiatu $ciernego.

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowac
recznie.

W zwigzku z tym, ze prace beda wykonywane budynku szkolnym, gdzie na parterze i na
poziomie I pigtra znajdujg si¢ sale dydaktyczne Wykonawca zapewni:

-szczelne zabezpieczenie trwajacych robét cykliniarskich aby zminimalizowaé skutki
ewentualnego przenikania pytow

- elastyczng organizacje robot, zgodng ze wskazaniami Inspektora Nadzoru

- sukcesywne sprzatanie pomieszezen i korytarzy objetych pracami

Przed przystapieniem i podczas prowadzenia robét cykliniarskich nalezy zabezpieczyé
wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po
robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzié¢ do stanu
pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Projektuje si¢ renowacje obecnie istniejgcego parkietu debowego. Caty parkiet nalezy
podda¢ doktadnemu cyklinowaniu za pomocg szlifierki taSmowej z papierem $ciernym o
ziarnistosci 36. Pierwszy szlif wykona¢ po przekatnej do stoi drewna i poprzecznie do zrodla
swiatta. Drugi szlif nalezy wykona¢ prostopadle do pierwszego. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
szlifowa¢ zawsze od lewej strony pomieszczenia, ,,$ciezka w sciezke” z kazdorazowym
przesunigciem o potowe szerokosci szlifu. Nastepnie nalezy zmieni¢ uziarnienie papieru
sciernego na 60 i wykona¢ kolejne szlifowanie poprzecznie do zrédta $wiatta. Na konicu
wykona¢ szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdtuz wiékien, aby otworzy¢ pory

drewna. W przypadku utrudnionego dostepu (np. przy grzejnikach, w naroznikach) uzy¢




szlifierki katowej. W nielicznych miejscach wigkszych ubytkéw deszczutki nalezy wymienic.
Po wyszlifowaniu podtogi, nalezy oczyscic ja z wszelkich pyléw i przystapi¢ do
zabezpieczania poprzez olejowanie na gorgco.

Olejowanie przeprowadzi¢ za pomocg thermopadu. Olej podgrzany do temperatury 800C
nanies¢ na podtoge i doktadnie wetrze¢ do catkowitego wehloniecia. Po ok. 3 godzinach
olejowanie nalezy powtdrzy¢. Po zakonczeniu nalezy przeszlifowaé podloge bezowym
padem. Po uptywie ok. 48 godzin na podtoge nalezy nanies¢ wosk na goraco za pomoca
maszyny jednotarczowej z thermopadem. Przy uzyciu biatego pada wosk jest weierany i
polerowany Po ok. 3 godzinach od zakoficzenia woskowania nalezy ponowié polerowanie, a
nastgpnie parkiet pozostawi¢ do wyschnigcia na ok. 6 godzin w temperaturze 20-230C i
wilgotnosci powietrza 50-60%.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli, jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miarg postgpu robot, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych Robét zgodnie z podpisang umowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci
obejmuja:

7. Obmiar robdt — zgodnie z umowa

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakiadéw kosztorysowych.
llo$¢ jednostek obmiarowych robét okresla si¢ na podstawie podpisanej umowy. Jednostka
obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr [m].

8. Odbidr robot

8.1 Warunki

odbioru Parkiet powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie

dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie




wycyklinowano recznie wszystkie niedostepne miejsca
zamontowano wszystkie cokoliki i listwy przy$cienne
9. PODSTAWA PLATNOSCI - zgodnie z umowsg

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace platnosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce platnosci robot w ST




