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SPECYFIKACJA OGÓLNA 
Obiekt lub rodzaj robót: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
 
 
 
 
WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót "Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia żłobka  na działce nr ewid. 576/4 położonej w 
miejscowości Sędziszowa, gmina Bobowa , powiat Gorlice, woj. małopolskie" 
2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mięć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe  
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacja techniczna (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a). budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b). budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym 
dopuszcza sie wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku 
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających sie na całość ubytkowa. 



obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b). posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c). użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki 
tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość ubytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, ubytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni_ budowa 
obiektu budowlanego 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 
montażu 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi 
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a). obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b). bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8 



wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna 
całość ubytkowa 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczę, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do 
odebrania i przekazania do eksploatacji 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.) 



inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równie przy odbiorze gotowego obiektu 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależnosc 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne ubytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniac roboty budowlane 
normach europejskich – oznaczają normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu sa możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót 
Wspólnym Słowniku Zamówien – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do okreslania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówien publicznych przewidziało obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upowa_niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie 
okreslonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie 
okreslony w przepisach) 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizacje i współrzedne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, dostarczona 
przez Zamawiającego. 
1.5.3. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich sa obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarów sa ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja byc zgodne z 
dokumentacja projektowa i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 
beda uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne sa odchylenia w ramach 
okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza byc 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
moga przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i bedzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robót, 
wygody społecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej 
zapłacie i przyjmuje sie, że jest właczony w cene umowna. 
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych  
Wykonawca bedzie: 
c). utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
d). podejmować wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bedzie unikać 
uszkodzeń lub uciażliwosci dla osób lub własności społecznej, a wynikajacych ze ska_enia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastepstwie jego sposobu działania. Stosując sie do 
tych wymagan, Wykonawca bedzie miał szczególny wzglad na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) srodki ostrożnosci i zabezpieczenia przed: 
a). zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b). zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c). mozliwoscia powstania pożaru 
1.5.6. Ochrona przeciwpo_arowa 
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpo_arowej. Wykonawca bedzie 
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca bedzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 



1.5.7. Ochrona własnosci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni własciwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz bedzie z nimi 
współpracował, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca bedzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. 
1.5.8. Ograniczenie obciażen osi pojazdów 
Wykonawca stosować sie bedzie do ustawowych ograniczeń obciażenia na os przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciagły bedzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujace nadmierne obciażenie osiowe nie beda dopuszczone na swieżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca bedzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagan określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i sa 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiazany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które sa w jakikolwiek sposób związane z robotami i bedzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegać praw patentowych i bedzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły bedzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa 
i do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciagłych badan określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego zródła spełniaja wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to zródła wskazane 
przez Zamawiajacego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentacje 
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie 
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 
i nadkład czasowo zdjete z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i _wiru beda 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja zródeł materiałów bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakosciowym 
Materiały nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce 
wywiezione z terenu budowy, badz złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakosc i 
własciwosc do robót i były dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja możliwosc zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może byc później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
2. SPRZET 
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzet używany do robót powinien 
byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzgledem typów i ilosci 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie 
gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony 
srodowiska i przepisy dotyczace jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzetu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwosc wariantowego użycia sprzetu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
3. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie 
wpłyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i własciwosci przewo_onych 
materiałów. Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniac wymagania dotyczace przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia_en na osie i innych parametrów 
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciażen na 
osie moga byc dopuszczone przez własciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie 
usuwac na bieżaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składac sie z czesci opisowej i 
graficznej, 
− plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem 
oraz za jakosc zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pełna obsługe geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
pismie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawce na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót beda oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót beda wykonywane przez 
Wykonawcę nie pózniej ni_ w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
5. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakości 
winien zawierac: 
a) organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
f) system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych 
robót, 
g) wyposa_enie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli 
h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 



wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,– rodzaje i 
ilosc srodków transportu oraz urzadzen do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
i) sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakosci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakosci robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, _e 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwości sa określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robót zgodnie z umowa. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac 
mo_na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badan 
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie pózniej jednak ni_ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. 
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u zródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzic badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykaża, że raporty Wykonawcy sa 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale_nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyłacznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodnosci materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 
poniesione zostana przez Wykonawce. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuscic do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata 
techniczna, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie sa objete 
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i które spełniaja wymogi SST. 
3. znajduja sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez 
SST, ka_da ich partia dostarczona do robót bedzie posiadać te dokumenty, okreslajace w 



sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymaga beda 
odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieżaco i 
beda dotyczyc przebiegu robót, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwała technika, w porzadku chronologicznym, 
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załaczone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem załacznika i opatrzone data i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywac w szczególnosci: 
− date przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów 
robót, 
− terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robót podlegajacych 
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
− dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
− dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczace jakosci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badan z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do 
wydawania polecen Wykonawcy robót. [2] Ksiażka obmiarów Ksiażka obmiarów stanowi 
dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu ka_dego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w 
kosztorysie lub w SST. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowe, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 



e) protokoły z narad i ustalen, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze 
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na życzenie Zamawiajacego. 
6. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru beda wpisane do ksiażki obmiarów. Jakikolwiek bład lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilosci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błedne dane zostana poprawione 
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z 
czestoscia wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
okreslonym w umowie. 
7.2. Zasady okreslania ilosci robót i materiałów 
Zasady okreslania ilosci robót podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone 
przez Wykonawce. Jeżeli urzadzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujacych, to 
Wykonawca bedzie posiadać wa_ne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
beda przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależnosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, 
c) odbiorowi czesciowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rekojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Odbiór robót zanikajacych i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu bedzie dokonany w czasie 
umożliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postepu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
pózniej jednak niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierajacych komplet wyników badan 



laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór czesciowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czesci robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje sie dla zakresu robót okreslonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (koncowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru 
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedło_onych dokumentów, wyników badan i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja projektowa i 
SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniajacych i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma 
wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc 
wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest 
protokół odbioru ostatecznego robót, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotować 
nastepujace dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniajace lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegajacych zakryciu i zanikajacych, 
4. protokoły odbiorów czesciowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiażki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakosci (PZJ), 
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przeło_enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót włascicielom urzadzen, 
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie 
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty 
poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. 



Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rekojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót zwiazanych z usunieciem wad, które ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiór 
po upływie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(koncowy) robót”. 
8. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc 
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania składajace sie na jej 
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 
lub wynagrodzenie ryczałtowe robót beda obejmowac: 
− robocizne bezposrednia wraz z narzutami, 
− wartosc zu_ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami, 
− koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wyłaczeniem podatku VAT. 
9. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo_arowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 10.2. Rozporzadzenia 
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okreslenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowa_nionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczenstwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 



– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u_ytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniajace 
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, monta_u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta_owych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 
 
 


